



Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu 3. kārtu

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansēta Latvijas Lauku attīstības programmas 2023. – 2027. gadam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (intervences kods – LA19) aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"

Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2023. - 2027. gadam rīcībām:

- 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, atpazīstamības tēla veidošanai, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai
- 1.2. Atbalsts produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai
- 1.3. Lauku biļete
- 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai
- 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
- 2.3. Jauniešu iniciatīvas

Projektu iesniegumu pieņemšana	Ar 2025. gada 26. augustu līdz 2025. gada 26. septembrim
Projektu konkursa kopsumma	911 963.74 EUR
Projekta īstenošanas termiņš	• Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu • Ja projekta īstenošanai saņem fiksētas summas maksājumu ar budžeta projektu “Lauku biļete” – līdz 3 gadiem no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu • “Jauniešu iniciatīvas” projektiem līdz 18 mēnešiem

	Pārējiem projektiem - 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Vietējās rīcības grupas (VRG) nosaukums un adrese	Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” Skolas iela 7, Krāslava, Krāslavas novads, LV 5601
Kontaktinformācija	Zane Ločmele, tālr. 25608232 Aina Dzalbe, tālr. 26195753 E-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv
Mājas lapas adrese	www.kraslavaspartneriba.lv
Projektu iesniegšana	Projekta iesniegumus iesniedz tikai elektroniskā veidā: ➤ Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā - https://eps.lad.gov.lv/login - aktivitāšu “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Kopienų spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” projektu pretendenti Elektroniskās pieteikšanās sistēmā aizpilda pieteikumu un pievieno pavaddokumentus
Seminārs par projektu iesniegšanas noteikumiem	26.08.2025. plkst. 14:00 Skolas ielā 7 (3.stāva zālē), Krāslavā
Projektu iesniegumu pieņemšanas rīcības, atbalsta apmērs, rīcību un darbību apraksts	
Stratēģijas mērķis	M1 Vietējās ekonomikas stiprināšana Kopējais atbalsta apmērs M1 – 445 000.00 EUR M2 Kopienų spēcinošas un vietas attīstības sekmēšana Kopējais atbalsta apmērs M2 – 442 963.74 EUR

Attiecināmās izmaksas Rīcības risinājumi Projektu īstenošanas teritorija Papildu informācija	➤ Kopprojekta*: ✓ lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ✓ pašvaldība ➤ Lauksaimniecības produktu ražotājs vai lauksaimniecības produktu pārstrādātājs, kas reģistrēts vietējās rīcības grupas darbības teritorijā, vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība <u>*Kopprojekts – projekts, kurā plānoto investīciju izmantot kopīgi (MK noteikumiem Nr. 580 2.3.p.)</u> Jaunu pamatlīdzekļu, iekārtu un programmnodrošinājuma iegāde, būvniecības izmaksas un būvmateriālu iegāde, ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, patentu, licenču, autortiesību preču zīmju saņemšanas un izmantošanas izmaksas, vispārējās izmaksas un PVN, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt: ✓ Jaunu uzņēmumu radīšanu un esošo uzņēmumu darbības attīstību ✓ Jaunu (neesošu) produktu un pakalpojumu radīšanu, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanu un to realizēšanu tirgū ✓ Ražošanas uzņēmumiem, kas īsteno inovatīvus projektus un pakalpojumu sniedzējiem, kas savā uzņēmējdarbībā ievieš inovatīvus risinājumus, prioritāri izmanto VRG teritorijā pieejamos resursus, attīsta esošos vai jaunus produktus un pakalpojumus Krāslavas novads Izziņa vai izdrukā no e-vides par dzīves vietas deklarāciju, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona
--	---

Rīcības risinājumi Projektu īstenošanas teritorija Papildu informācija	izmantošanas izmaksas, vispārējās izmaksas un PVN, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta, kā arī attiecināma internetveikala un tirdzniecības platformas izveide Vides radīšana vai labiekārtošana produkcijas realizēšanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai Krāslavas novads Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona
1.3. rīcība Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (EUR) Atbalsta intensitāte % Atbilstošā MK noteikumu Nr.580 14.punktā minētā darbība Atbalsta pretendenti	“Lauku biļete” <u>Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 45 000.00 EUR</u> Viena atbalstāmā projekta <u>fiksētas summas</u> maksājuma attiecināmo izmaksu summa ir <u>15 000.00 EUR</u> Pamata atbalsta intensitāte 40 %, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 580 un ievērojot vietējās attīstības stratēģiju: ➤ + 25% (t.i. 65%) projektiem, kuri tiek īstenoti lauku teritorijā, t.sk. Dagdā ➤ + 10% (t.i. līdz 75%) atbalsta piešķiršanas reglamentējošiem normatīviem aktiem MK noteikumi Nr. 580 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" ➤ Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai lauku teritorijā, kā fiksētas summas maksājumu ar budžeta projekta aprēķina metodi "Lauku biļete", izmantojot Zemkopības ministrijas apstiprināto metodiku fiksētas summas maksājuma piemērošanai ➤ Juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu) ➤ Fiziskā persona, kura reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 18 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai plāno uzsākt saimniecisko darbību un tā atbilst MK not. Nr. 580

Attiecināmās izmaksas	Jaunu, lietotu (nav vecāks par 5 gadiem) pamatlīdzekļu, iekārtu un programmnodrošinājuma iegāde, projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas, ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, patentu, licenču, autortiesību preču zīmju saņemšanas un izmantošanas izmaksas, vispārējās izmaksas un PVN, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta, kā arī izmaksas par darbinieku dalību mācībās produktivitātes kāpināšanai.
Projektu īstenošanas teritorija	Krāslavas novads
Papildu informācija	Izziņa vai izdrukā no e-vides par dzīves vietas deklarāciju, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona

2.1. rīcība	“Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai” <u>Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 300 000.00 EUR</u> ➤ <u>leguldījumiem pašvaldības infrastruktūras izveidei - 100 000 EUR</u> (pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajā infrastruktūrā īsteno sabiedriskā labuma* projektu un starp kopprojekta* dalībniekiem ir noslēgts sadarbības līgums) ➤ <u>Pārējiem projektiem nepārsniedz 50 000 EUR</u> Pamata atbalsts 70 % Maksimālā 90 % Papildus atbalsta intensitāte tiek piešķirta: ✓ + 20% (t.i. 90%) projektiem, kuri tiek īstenoti lauku teritorijā, t.sk. Dagdā vai ✓ + 20% (t.i. 90%) projektiem, kuri saistīti ar kvalitatīvas dzīves vides (t.sk. dabas un kultūras objektu sakārtošanu) veidošanu, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, stiprinātu teritorijas identitāti, vietas attīstības potenciāla un resursu ilgtspējīgu izmantošanu (t.sk. viedo ciemu iniciatīvas) Atbilstošā MK noteikumu Nr.580 23.punktā minētā darbība
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (EUR)	
Atbalsta intensitāte %	
	Atbalstu aktivitātē "Kopienas spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību

Atbalsta pretendenti	➤ Pašvaldība, biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija, fiziskā persona, kas īsteno sabiedriskā labuma* projektu vai kopprojektu*. <i>Fiziskā persona sabiedriskā labuma projektu īsteno nesaistīti ar savu saimniecisko darbību.</i> ➤ Juridiskā vai fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību. ja saimnieciskās darbības īstenošanai sakārto vietējo teritoriju un attiecīgo vidi – uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukumus, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas – pielāgo personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, kā arī ratiņkrēslu un ratiņu lietotājiem * Sabiedriskā labuma projekts – projekts, kura mērķim nav komerciāla rakstura un kurš ir publiski pieejams, un kurā ieņēmumi par sniegto pakalpojumu nav kvalificējami kā peļņa *Kopprojekts – projekts, kurā plānoto investīciju izmantot kopīgi (MK noteikumiem Nr. 580 2.3.p.)
Attiecināmās izmaksas	✓ Jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas, tostarp tādu vispārējas nozīmes un speciālo transportlīdzekļu iegādes izmaksas, kas pielāgoti specifisku darbu veikšana ✓ Jaunas būvniecības, būves pārbūves, ierīkošanas, novietošanas, atjaunošanas un restaurācijas izmaksas ✓ Publiskās ārtelpas atsevišķu labiekārtojuma elementu būvniecības izmaksas, kuru būvdarbiem nav vajadzīga būvniecības ieceres dokumentācija ✓ Mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz 10 dalībnieku ar sabiedriskajām attiecībām saistītās izmaksas, kas nepieciešamas vietas potenciāla un pievilcības veidošanai un nepārsniedz 10 procentu no attiecināmo izmaksu kopsummas ✓ Projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas un vispārējās izmaksas ✓ Ar projekta īstenošanu saistītajam personālam atalgojumu izmaksā ne mazāk kā sešus mēnešus (izņemot mācību projektiem)
Rīcības risinājumi	Rīcības ietvaros paredzēts veicināt: ✓ Radošas, kvalitatīvas un drošas dzīves vides attīstību ✓ Publisko pakalpojumu dažādošanu Krāslavas teritorijā ✓ Izveidot jaunu vai uzlabot esošo publisko infrastruktūru
Projektu īstenošanas teritorija	Krāslavas novads
Papildu informācija	<u>Jāveic aptauja</u>, kas parāda iedzīvotāju interesi/vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti.

Atbalsta pretendenti	✓ Pašvaldība ✓ Biedrība un nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni un izstrādā projektu jauniešu grupai vecumā no 7 līdz 25 gadiem atbilstoši SVVA stratēģijai, ievērojot MK not. Nr. 580 un metodiku “Fiksētas summas maksājums “Jauniešu iniciatīva” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam”
Attiecināmās izmaksas	✓ Projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas ✓ Telpu vai vietas noma vai īre ✓ Komunālie maksājumi, saimniecības preču iegādes izmaksas ✓ Izdales materiālu un/vai kancelejas preču nodrošinājuma izmaksas ✓ Transporta nomas un degvielas izmaksas ✓ Ēdināšanas izmaksas, aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo materiālu iegādes izmaksas ✓ Informācijas, publicitātes pasākumu un reprezentācijas izmaksas ✓ Atlīdzības un honorāru izmaksas, pakalpojuma izmaksas, kas tieši saistītas ar jauniešu iniciatīvu projekta īstenošanu u.c. <u>!!! Nav attiecināma pamatlīdzekļu iegāde, būvniecība, būves ierīkošana, atjaunošana, novietošana</u>
Projektu īstenošanas teritorija	Krāslavas novads, izņemot Krāslavas pilsētu
Rīcības risinājumi	✓ Jauniešu iniciatīvu projekts, lai nodrošinātu iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā. Jauniešu iecerētajā projektā jāiesaista vismaz 10 dalībnieki, no kuriem vismaz 80% jābūt vecumā no 7 līdz 25 gadiem, īstenojot projektu par jebkuru bērniem vai jauniešiem aktuālu jautājumu, organizējot pasākumus bērnu vai jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanai

Aktivitātes "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"

Vispārējie vērtēšanas kritēriji

- Rīcībai 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, atpazīstamības tēla veidošanai, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai
- Rīcībai 1.2. Atbalsts produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai
- Rīcībai 1.3. "Lauku bijete"

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs SVVA stratēģijai – 15

Nr. p.k.	Kritēriji	Kritēriju skaidrojums	Vērtējums/ punkti (0; 0.5; 1; 1.5; 2)		Projekta pieteikuma attiecīgā sadaļa (Atbilstoši LAD EPS projekta pieteikuma veidlapai)	Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P ¹ ; N ² ; N/A ³)
1. Projektu atbilstība SVVA stratēģijai						
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju	Atbilst		Vei c atzīmi „x” pie atbilstošā	Projekta iesniegums kopumā	N
		Neatbilst				
2. Vispārējie kritēriji						
2.1.	Projekta iesniegumam	Projekta iesniegums un tā pavaddokumenti ir	1		D, E	N

¹ P – precizējams kritērijs, kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, aicinot projekta iesniedzēju noteiktā termiņā veikt izmaiņas projekta iesniegumā.

² N – kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

³ N/A – neattiecas.

	pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti	LAD EPS ⁴ sistēmā un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”)			
		Projekta iesniegums un tā pavaddokumenti ir LAD EPS ⁵ sistēmā, bet tie nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”)	0.5		
		Nav iesniegti visi obligātie pavaddokumenti (Obligāti iesniedzamais dokuments ir pašnovērtējums , bez kura projekta iesniegumu nevar iesniegt un projekts tālāk netiek vērtēts)	0		
2.2.	Atbalsta pretendenta apstiprināto projektu skaits SVVA stratēģijas īstenošanas periodā VRG teritorijā	Atbalsta pretendents nav apstiprinātu LEADER projektu SVVA stratēģijas īstenošanas periodā VRG teritorijā	2	A.3. (Informācija tiks ņemta no “Krāslavas rajona partnerības” datu bāzes uz iesniegtā projekta iesnieguma izvērtēšanas brīdi)	N/A
		Atbalsta pretendents ir īstenojis LEADER projektus SVVA stratēģijas īstenošanas periodā VRG teritorijā (Par katru īstenoto LEADER projektu tiek ņemti 0.5 punkti. Par 4 un vairāk īstenotiem projektiem tiek piešķirti 0 punkti.)	1.5 – 0		

⁴ LAD EPS – Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēma

⁵ LAD EPS – Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēma

2.3.	Atbalsta pretendenta darbība reģistrēta VRG darbības teritorijā	Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai deklarēta VRG darbības lauku teritorijā (t.sk. Dagdā), juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai reģistrēta VRG darbības lauku teritorijā (t.sk. Dagdā)	2	Vispārīgā daļa (Papildus iesniedzamie dokumenti: Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju vai uzņēmuma darbības reģistrēto darbības vietu)	P
		Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai deklarēta VRG darbības pilsētas teritorijā (izņemot Dagdu), juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai reģistrēta VRG darbības pilsētas teritorijā (izņemot Dagdu)	1.5		
		Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai nav reģistrēta VRG darbības teritorijā, juridiskās personas adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai nav reģistrēta VRG darbības teritorijā	1		
2.4.	Projekta iesniedzēja kapacitāte	Projekta apraksts sniedz pārliecību par atbalsta pretendenta spēju (finanšu un vadības kapacitāte, pretendenta darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, informācija par atbalsta pretendenta pamatlīdzekļiem, saņemto publisko finansējumu, projektā plānotajām izmaksām) sasniegt projekta mērķi un rezultātus	2	A, B	P
		Projekta apraksts nav pilnvērtīgs, nav izvērstis un nesniedz pārliecību par atbalsta pretendenta spēju (finanšu un vadības kapacitāte, pretendenta darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, informācija par atbalsta pretendenta pamatlīdzekļiem, saņemto publisko finansējumu, projektā plānotajām izmaksām) sasniegt projekta mērķi un rezultātus	1		

		Projekta apraksts nesniedz pārliecību par atbalsta pretendenta spēju (finanšu un vadības kapacitāte, pretendenta darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, informācija par atbalsta pretendenta pamatlīdzekļiem, saņemto publisko finansējumu, projektā plānotajām izmaksām) sasniegt projekta mērķi un rezultātus	0		
2.5.	Projekta sagatavotība un pamatojums	Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi (projekta aktivitāšu apraksts, investīciju rezultātā sasniedzamajiem rādītājiem, ieguldījumu KLP SP 2023.-2027. gadam mērķa virzienos, ietekme uz klimata pārmaiņām, radītājiem jauninājumiem), pievienoti visi nepieciešamie dokumenti	2	A, B, C, D, E	P
		Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi (projekta aktivitāšu apraksts, investīciju rezultātā sasniedzamajiem rādītājiem, ieguldījumu KLP SP 2023.-2027. gadam mērķa virzienos, ietekme uz klimata pārmaiņām, radītājiem jauninājumiem), t.sk. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, arī tie, kurus MK noteikumi ļauj iesniegt citā termiņā, t.i. 6 vai 9 mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas LAD	1		
		Projektam pievienotā dokumentācija (pavaddokumenti) neliecina par projekta sagatavotību un nepārliecina par projekta iesniedzēja spēju uzturēt projekta rezultātus vismaz 5 gadus (projektiem līdz 50 000 EUR – 3 gadus) pēc projekta noslēguma	0.5		

		Projektā nav aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi	0		
2.6.*	Projekta mērķis ir reāls, sasniedzams, izmērāms konkrētā budžeta, laika un cilvēkresursu ziņā	Atbilst. Projekta mērķis ir konkrēts, izmērāms un sasniedzams budžeta ietvaros, laika un resursu ziņā	2	B, C, D	P
		Projekta mērķis ir pārāk plaši aprakstīts, vispārīgs un nepaskaidro, ko paredzēts sasniegt projekta rezultātā, pārspīlēti resursi mērķa sasniegšanai	0.5		
		Neatbilst	0		
2.7.	Skaidri definēts mērķa tirgus	Skaidri definētas potenciālo pircēju vai pakalpojuma saņēmēju grupas (to iespējamais lielums, vecums, īpatnības u.c.), veikta tirgus analīze (pašreizējā tirgus situācija, to ietekmējošie faktori, iespējas un draudi). Skaidri definētas vajadzības veicināt projekta iesniedzēja darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanu.	2	B.2.3., B.2.7.	P
		Mērķauditorijas apraksts ir vispārīgs, identificēti tiešā labuma guvēji tikai pilsētas vai dažu pagastu mērogā, noieta tirgus analizēts vispārīgi bez konkurentu analīzes novada teritorijā. Informācija par vajadzībām sniegta vispārīgi un nevieš skaidrību par projektu iesniedzēja vajadzībām veicināt darbinieku produktivitātes un kompetenču celšanu.	1		
		Mērķauditorijas apraksts nav sniegts, nav identificēti tiešā labuma guvēji, nav analizēts noieta	0		

		tirgus. Informācija par vajadzībām nav sniegta un nevieš skaidrību par projektu iesniedzēja vajadzībām veicināt darbinieku produktivitātes un kompetenču celšanu.			
2.8.	Projekta budžets	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Projektam pievienota tirgus analīze vai publiskā iepirkuma rezultāti par visām projektā paredzētajām aktivitātēm. Pretendents apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju.	2	B, C, E Ekonomiskās dzīvotspējas aprēķins; GNU pazīmes; Saistītie uzņēmumi; Sasniedzamie rādītāji	P
		Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu (piemēram, nav korekti veikta tirgus analīze, nav pievienota tirgus analīze vai publiskā iepirkuma rezultāti par visām projektā paredzētajām aktivitātēm, ir nekorekti aizpildīta informācija par saimnieciskās darbības rādītājiem u.c.).	0.5		
		Projekta budžetā plānotās izmaksas nav pamatotas (nav veikta tirgus analīze vai publiskā iepirkuma procedūra, pretendents neapliecina savu ekonomisko dzīvotspēju) un/vai nav orientētas uz mērķa sasniegšanu. Naudas plūsmā nav ietveri visi izdevumi, kas rodas īstenojot projektu.	0		
2.9.	Projekta īstenošanas risku izvērtējums	Projekta iesniegumā ir veikts rūpīgs, pārdomāts iespējamo risku izvērtējums un aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā	2	B.2.4., D	P
		Projekta iesniegumā nepilnīgi vai vispārīgi veikts	1		

		iespējamo risku izvērtējums un nav norādīti konkrēti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā (3 gadi rīcībā "Lauku biļete"; 5 gadi pēc projekta īstenošanas 1.1. un 1.2. rīcībās)			
		Projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums	0		
2.10.*	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja un projekta rezultāta izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus (2 gadus aktivitātēm, kas paredzētas darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai) pēc projekta īstenošanas	2	B, C	P
		Projekta iesniegumā nepilnīgi vai vispārīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus (2 gadus aktivitātēm, kas paredzētas darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai) pēc projekta īstenošanas	0.5		
		Projektā nav sniegta informācija, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana pēc projekta īstenošanas	0		
2.11.	Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai	Detalizēti aprakstīta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana, nodrošinot atsauci uz "Krāslavas rajona partnerību"	2	B.2.7.	P
		Aprakstīta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana, bet nav ieplānota atsauce uz "Krāslavas	1		

		rajona partnerību”			
		Nav aprakstīta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana	0		
Vispārējo kritēriju maksimālais punktu skaits			21	X	

** **Īpašie kritēriji.** Ja divi projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendents, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteikto īpašo kritēriju punktu summai. Izvērtējot projektus pēc īpašajiem kritērijiem, vairāk punktus ieguvušais projekts saņems vēl 0,1 punktu. Ja vairāk kā divi projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektiem, kurus paredzēts īstenot ar mazākām kopējām attiecināmajām izmaksām, papildus projektam piešķirot punktus atkarībā no projektu skaita ar sākotnēji vienādo punktu skaitu, bet ne vairāk kā 0,9 (piemēram, trīs projekti ar vienādu punktu skaitu, tiek vērtēti pēc kopējām attiecināmajām izmaksām, piešķirot 0,3, 0,2 vai 0,1 punktu). Ja pēc kopējo attiecināmo izmaksu izvērtēšanas, joprojām ir situācija, ka vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, piešķirot 0,1 punktu, priekšroku dod atbalsta pretendents, kurš īsteno projektu pašvaldībā ar zemāko teritorijas attīstības indeksu.*

Aktivitātes "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"

Specifiskie vērtēšanas kritēriji

Nr. p.k.	Kritēriji	Kritēriju skaidrojums	Vērtējums / punkti (0; 0.5; 1; 1.5; 2)	Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa (Atbilstoši LAD EPS projekta pieteikuma veidlapai)	Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P ⁶ ; N ⁷ ; N/A ⁸)
----------	-----------	-----------------------	--	--	---

⁶ Precizējams kritērijs, kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, aicinot projekta iesniedzēju noteiktā termiņā veikt izmaiņas projekta iesniegumā.

⁷ Kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

⁸ N/A – neattiecas.

3. Specifiskie kritēriji					
3.1.	Projekta mērķis	Projekta rezultātā tiks radīts jauns produkts (prece vai pakalpojums)	2	B.1., B.5.	N/A
		Projekta rezultātā tiks attīstīts esošais produkts (prece vai pakalpojums)	1		
3.2.	Projekta darbības virziens	Projekts balstīts uz ražošanas attīstību	2	B.1., B.4., B.5.	N/A
		Projekts balstīts uz pakalpojumu sniegšanu	1		
3.3.*	Projekta inovitāte (jauninājums) VRG darbības teritorijā (Skat. papildus informāciju stratēģijas 2.3. sadaļā)	Projekts vai tā rezultāts ir inovatīvs VRG darbības teritorijā un projekta iesniegumā sniegts atbilstošs skaidrojums ar izvērstu pamatojumu	2	B.7., B.7.1.	N/A
		Projekts vai tā rezultāts ir inovatīvs uzņēmuma līmenī un projekta iesniegumā sniegts atbilstošs skaidrojums ar izvērstu pamatojumu	1		
		Projekta iesniegumā nav pietiekami pamatots, kāpēc projekts vai tā rezultāts ir inovatīvs VRG darbības teritorijā vai uzņēmuma līmenī	0,5		
		Projekta ideja nav inovatīva VRG darbības teritorijā	0		
3.4.	Projekta gatavība būvniecības aktivitāšu gadījumā (MK not. Nr. 580 33.2, 33.3.)	Pretendentam ir Būvvaldē akceptēts būvprojekts un saņemta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai Būvvaldē akceptēts paskaidrojuma raksts	2	D	N/A
		Pretendentam ir sagatavots būvprojekts vismaz minimālajā sastāvā (ir saņemta būvatļauja ar nosacījumiem)	1		
		Nav izstrādāti būvniecības dokumenti augstāk minētajā gatavībā	0		
3.5.	Projekta ietekme uz klimata pārmaiņām	Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, piesārņojuma novēršanu	2	B.6, B.6.1.	N/A
		Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina energoresursu taupību,	1		

		energoefektivitātes paaugstināšanu			
		Projektā nav paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu vai energoresursu taupību	0		
3.6.*	Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR	Līdz 15 000 EUR	3	B.9.1.	N/A
		15 000,01 – 30 000	2,5		
		30 000,01 – 70 000	2		
		70 000,01 – 100 000	1,5		
		100 000,01 – 150 000	1		
		Virs 150 000	0,5		
3.7.	Plānots kopprojekts	Projekts ir kopprojekts (saskaņā ar MK noteikumiem)	1	Informācija par kopprojekta dalībniekiem	N/A
		Projekts nav kopprojekts (saskaņā ar MK noteikumiem)	0		
3.8.*	Projekta iesniedzējs ir VRG darbības teritorijas lauksaimniecības produktu primārais ražotājs	Jā	0,5	Vispārīgā daļa	N/A
		Nē	0		
3.9.*	Projekts tiek sniegts pirmo reizi vai atkārtoti	Projekts tiek sniegts pirmo reizi	0,5	Informācija tiks ņemta no “Krāslavas rajona partnerības” datu bāzes uz iesniegtā projekta iesnieguma izvērtēšanas brīdi	N/A
		Projekts tiek sniegts atkārtoti (projekta ideja jau tika iesniegta iepriekšējos konkursos, saņēma ELFLA atbalstu, bet tika atsaukta pēc LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu)	0		
Specifisko kritēriju maksimālais punktu skaits			15	X	

** Īpašie kritēriji. Ja divi projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendents, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteikto īpašo kritēriju punktu summai. Izvērtējot projektus pēc īpašajiem kritērijiem, vairāk punktus ieguvušais projekts saņems vēl 0,1 punktu. Ja vairāk kā divi projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektiem, kurus paredzēts īstenot ar mazākām kopējām attiecināmajām izmaksām, papildus projektam piešķirot punktus atkarībā no projektu skaita ar sākotnēji vienādo punktu skaitu, bet ne vairāk kā 0,9 (piemēram, trīs projekti ar vienādu punktu skaitu, tiek vērtēti pēc kopējām*

attiecināmajām izmaksām, piešķirot 0,3, 0,2 vai 0,1 punktu). Ja pēc kopējo attiecināmo izmaksu izvērtēšanas, joprojām ir situācija, ka vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, piešķirot 0,1 punktu, priekšroku dod atbalsta pretendētājam, kurš īsteno projektu pašvaldībā ar zemāko teritorijas attīstības indeksu.

Aktivitātes "Kopienas spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"

Vispārējie vērtēšanas kritēriji

Rīcībai 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai

Rīcībai 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Rīcībai 2.3. Jauniešu iniciatīvas

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs SVVA stratēģijai – 1

Nr. p.k.	Kritēriji	Kritēriju skaidrojums	Vērtējums/ punkti (0; 0.5; 1; 1.5; 2)	Projekta pieteikuma attiecīgā sadaļa (Atbilstoši LAD EPS projekta pieteikuma veidlapai)	Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P ⁹ ; N ¹⁰ ; N/A ¹¹)
1. Projektu atbilstība SVVA stratēģijai					
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju	Atbilst Neatbilst	Veic atzīmi „x” pie atbilstošā	Projekta iesniegums kopumā	N

⁹ P – precizējams kritērijs, kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, aicinot projekta iesniedzēju noteiktā termiņā veikt izmaiņas projekta iesniegumā.

¹⁰ N – kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

¹¹ N/A – neattiecas.

2. Vispārējie kritēriji					
2.1.	Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti	Projekta iesniegums un tā pavaddokumenti ir LAD EPS ¹² sistēmā un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”)	1	D, E	N
		Projekta iesniegums un tā pavaddokumenti ir LAD EPS ¹³ sistēmā, bet tie nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”)	0.5		
		Nav iesniegti visi obligātie pavaddokumenti (Obligāti iesniedzamais dokuments ir pašnovērtējums, bez kura projekta iesniegumu nevar iesniegt un projekts tālāk netiek vērtēts)	0		
2.2.	Atbalsta pretendenta apstiprināto projektu skaits SVVA stratēģijas īstenošanas periodā VRG teritorijā	Atbalsta pretendents nav apstiprinātu LEADER projektu SVVA stratēģijas īstenošanas periodā VRG teritorijā	2	A.2. (Informācija tiks ņemta no “Krāslavas rajona partnerības” datu bāzes uz iesniegtā projekta iesnieguma izvērtēšanas brīdi)	N/A
		Atbalsta pretendents ir īstenojis LEADER projektus SVVA stratēģijas īstenošanas periodā VRG teritorijā (Par katru īstenoto LEADER projektu tiek noņemti 0.5 punkti. Par 4 un vairāk īstenotiem projektiem tiek piešķirti 0 punkti.)	1.5 – 0		
2.3.	Atbalsta pretendenta darbība reģistrēta VRG darbības teritorijā	Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai deklarēta VRG darbības lauku teritorijā (t.sk. Dagdā), juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai reģistrēta VRG darbības	2	Vispārīgā daļa (Papildus iesniedzamie dokumenti: Izziņa vai	P

¹² LAD EPS – Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēma

¹³ LAD EPS – Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēma

		lauku teritorijā (t.sk. Dagdā)		izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju vai organizācijas darbības reģistrēto darbības vietu)	
		Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai deklarēta VRG darbības pilsētas teritorijā (izņemot Dagdu), juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai reģistrēta VRG darbības pilsētas teritorijā (izņemot Dagdu)	1.5		
		Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai nav reģistrēta VRG darbības teritorijā, juridiskās personas adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai nav reģistrēta VRG darbības teritorijā	1		
2.4.	Projekta iesniedzēja kapacitāte	Projekta apraksts sniedz pārliecību par atbalsta pretendenta spēju (finanšu un vadības kapacitāte, pretendenta darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, informācija par atbalsta pretendenta pamatlīdzekļiem, saņemto publisko finansējumu, projektā plānotajām izmaksām) sasniegt projekta mērķi, projekta termiņā īstenot tā darbības un uzturēt projekta rezultātus, t.sk. aktivitāšu regularitāti	2	A, B, C	P
		Projekta apraksts nav pilnvērtīgs, nav izvērstis un nesniedz pārliecību par atbalsta pretendenta spēju (finanšu un vadības kapacitāte, pretendenta darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, informācija par atbalsta pretendenta pamatlīdzekļiem, saņemto publisko finansējumu, projektā plānotajām izmaksām) sasniegt projekta mērķi, projekta termiņā īstenot tā darbības un uzturēt projekta rezultātus, t.sk. aktivitāšu regularitāti	0,5		
		Projekta apraksts nesniedz pārliecību par atbalsta pretendenta spēju (finanšu un vadības kapacitāte, pretendenta darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, informācija par atbalsta	0		

		pretendenta pamatlīdzekļiem, saņemto publisko finansējumu, projektā plānotajām izmaksām) sasniegt projekta mērķi, projekta termiņā īstenot tā darbības un uzturēt projekta rezultātus, t.sk. aktivitāšu regularitāti			
2.5.	Projekta sagatavotība pamatojums un	Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi (projekta aktivitāšu apraksts, investīciju rezultātā sasniedzamajiem rādītājiem, ieguldījumu KLP SP 2023.-2027. gadam mērķa virzienos, radītājiem jauninājumiem, aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi), pievienoti visi nepieciešamie dokumenti	2	A, B, C, D, E	P
		Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi (projekta aktivitāšu apraksts, investīciju rezultātā sasniedzamajiem rādītājiem, ieguldījumu KLP SP 2023.-2027. gadam mērķa virzienos, radītājiem jauninājumiem, aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi), t.sk. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, arī tie, kurus MK noteikumi ļauj iesniegt citā termiņā, t.i. 6 vai 9 mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas LAD	1		
		Projektam pievienotā dokumentācija (pavaddokumenti) neliecina par projekta sagatavotību un nepārlicina par projekta iesniedzēja spēju uzturēt projekta rezultātus vismaz 5 gadus (projektiem līdz 50 000 EUR – 3 gadus) pēc projekta noslēguma. Uz R.2.3.“Jauniešu iniciatīvas” neattiecas.	0.5		
		Projektā nav aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi	0		
2.6.*	Projekta mērķis ir reāls, sasniedzams,	Atbilst. Projekta mērķis ir konkrēts, izmērāms un sasniedzams budžeta ietvaros, laika un resursu ziņā.	2	B, C, D	P

	izmērāms konkrētā budžeta, laika un cilvēkresursu ziņā	Pamatota projekta idejas ilgtspēja			
		Projekta mērķis ir pārāk plaši aprakstīts, vispārīgs un nepaskaidro, ko paredzēts sasniegt projekta rezultātā, pārspīlēti resursi mērķa sasniegšanai. Projekta rezultātu ilgtspējas pamatojums ir vispārīgs	0.5		
		Neatbilst. Projekta rezultāts nav ilgtspējīgs (vismaz 5 gadus vai 3 gadus projektiem līdz 50 000 EUR). <i>Neattiecas uz R.2.3 "Jauniešu iniciatīvas"</i>	0		
2.7.	Skaidri definēts mērķauditorija	Skaidri definēta mērķauditorija (tiešais labuma guvēju skaits, vecums, vajadzības u.c.), aprakstītas mērķa grupas vajadzības, to ietekmējošie faktori, iespējas un draudi). Projekta rezultātā saņemto ieguvumu apraksts	2	B.2.5.	P
		Mērķauditorijas apraksts ir vispārīgs, identificēti tiešā labuma guvēji tikai pilsētas vai dažu pagastu mērogā. Projekta rezultātā saņemto ieguvumu apraksts ir vispārīgs	1		
		Mērķauditorijas apraksts nav sniegts, nav identificēti tiešā labuma guvēji, nav analizēta mērķauditorija. Informācija par vajadzībām nav sniegta un nevieš skaidrību par projektu iesniedzēja vajadzībām veicināt VRG teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes līmeni.	0		
2.8.	Projekta budžets	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Projektam pievienota tirgus analīze vai publiskā iepirkuma rezultāti par visām projektā paredzētajām aktivitātēm. Pretendents apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju.	2	B, C, E sadaļas; Sasniedzamie rādītāji	P
		Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz	0.5		

		mērķa sasniegšanu (piemēram, nav korekti veikta tirgus analīze, nav pievienota tirgus analīze vai publiskā iepirkuma rezultāti par visām projektā paredzētajām aktivitātēm, ir nekorekti aizpildīta informācija par saimnieciskās darbības rādītājiem u.c.).			
		Projekta budžetā plānotās izmaksas nav pamatotas (nav veikta tirgus analīze vai publiskā iepirkuma procedūra, pretendents neapliecina savu ekonomisko dzīvotspēju) un/vai nav orientētas uz mērķa sasniegšanu.	0		
2.9.	Projekta īstenošanas risku izvērtējums	Projekta iesniegumā ir veikts rūpīgs, pārdomāts iespējamo risku izvērtējums un aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā (5 vai 3 gadi pēc projekta īstenošanas 2.1. un 2.2. rīcībās; rīcībai "Jauniešu iniciatīvas" nav noteikts uzturēšanas periods)	2	B.2.6., C, D	P
		Projekta iesniegumā nepilnīgi vai vispārīgi veikts iespējamo risku izvērtējums un nav norādīti konkrēti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā (5 vai 3 gadus pēc projekta īstenošanas 2.1. un 2.2. rīcībās; rīcībai "Jauniešu iniciatīvas" nav noteikts uzturēšanas periods)	1		
		Projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums	0		
2.10.*	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja un projekta rezultāta izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus (vai 3 gadu laikā projektiem, kas nepārsniedz 50 000 EUR) pēc projekta īstenošanas	2	B, C	P
		Projekta iesniegumā nepilnīgi vai vispārīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta	0.5		

		uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus (vai 3 gadu laikā projektiem, kas nepārsniedz 50 000 EUR) pēc projekta īstenošanas			
		Projektā nav sniegta informācija, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana pēc projekta īstenošanas. Projekta uzraudzības periodu nepiemēro projektiem, kas ietver mācību izmaksas (MK not. 580 35.5. punkts)	0		
2.11.	Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai	Detalizēti aprakstīta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana, nodrošinot atsauci uz "Krāslavas rajona partnerību"	2	B.2.6.	P
		Aprakstīta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana, bet nav ieplānota atsauce uz "Krāslavas rajona partnerību"	1		
		Nav aprakstīta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana	0		
Vispārējo kritēriju maksimālais punktu skaits			21	X	

** Īpašie kritēriji. Ja divi projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendents, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteikto īpašo kritēriju punktu summai. Izvērtējot projektus pēc īpašajiem kritērijiem, vairāk punktus ieguvušais projekts saņems vēl 0,1 punktu. Ja vairāk kā divi projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektiem, kurus paredzēts īstenot ar mazākām kopējām attiecināmajām izmaksām, papildus projektam piešķirot punktus atkarībā no projektu skaita ar sākotnēji vienādu punktu skaitu, bet ne vairāk kā 0,9 (piemēram, trīs projekti ar vienādu punktu skaitu, tiek vērtēti pēc kopējām attiecināmajām izmaksām, piešķirot 0,3, 0,2 vai 0,1 punktu). Ja pēc kopējo attiecināmo izmaksu izvērtēšanas, joprojām ir situācija, ka vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, piešķirot 0,1 punktu, priekšroku dod atbalsta pretendents, kurš īsteno projektu pašvaldībā ar zemāko teritorijas attīstības indeksu.*

Aktivitātes "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"

Specifiskie vērtēšanas kritēriji

Rīcībai 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai
Rīcībai 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
Rīcībai 2.3. Jauniešu iniciatīvas

Nr. p.k.	Kritēriji	Kritēriju skaidrojums	Vērtējums / punkti (0; 0.5; 1; 1.5; 2)	Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa (Atbilstoši LAD EPS projekta pieteikuma veidlapai)	Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P ¹⁴ ; N ¹⁵ ; N/A ¹⁶)
3. Specifiskie kritēriji					
3.1.	Projekta mērķis	Projekts tiek īstenots aktivitātē “Jauniešu iniciatīvas” vai tajā ir paredzētas tikai mācību izmaksas (MK not. Nr. 35.5. punkts)	2	A.4., B.1., B.3.	N/A
		Projekta rezultātā tiks radīts jauns publiski pieejams pakalpojums (t.sk. saimnieciskās darbības īstenošanai sakārto vietējo teritoriju, ja attiecīgo vidi – uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukumus, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas – pielāgo personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, kā arī ratiņkrēslu un ratiņu lietotājiem)	1,5		
		Projekta rezultātā tiks attīstīts esošais publiski pieejams pakalpojums (t.sk. saimnieciskās darbības īstenošanai sakārto vietējo teritoriju, ja attiecīgo vidi – uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukumus, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas – pielāgo personām ar dzirdes, redzes vai kustību	1		

¹⁴ Precizējams kritērijs, kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, aicinot projekta iesniedzēju noteiktā termiņā veikt izmaiņas projekta iesniegumā.

¹⁵ Kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

¹⁶ N/A – neattiecas.

		traucējumiem, kā arī ratiņkrēslu un ratiņu lietotājiem)			
		Projekts ir vērsts uz sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanu	0,5		
3.2.	Pirms projekta iesniegšanas notikušas aktivitātes, kas apliecina iedzīvotāju interesi vai vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti	Veiktas aktivitātes (darba grupas, iedzīvotāju sanāksmes, organizētas apspriešana, veikta iedzīvotāju aptauja u.tml., kurās piedalījās vismaz 21 dalībnieks) un projekta iesniegumā sniegts to apraksts	2	B	
		Veiktas aktivitātes (darba grupas, iedzīvotāju sanāksmes, organizētas apspriešana, veikta iedzīvotāju aptauja u.tml., kurās piedalījās līdz 20 dalībniekiem) un projekta iesniegumā sniegts to apraksts	1		
		Aktivitātes (darba grupas, iedzīvotāju sanāksmes, organizētas apspriešana, veikta iedzīvotāju aptauja u.tml.) nav veiktas vai projekta iesniegumā nav sniegt to apraksts	0		
3.3.	Projekta īstenošanas teritorija	Projekts tiek īstenots lauku teritorijā (pagastos). (<i>“Jauniešu iniciatīva” projektu aktivitātes tiek īstenotas tikai lauku teritorijā (MK not. Nr. 580 27. punkts)</i>)	2	Projekta iesnieguma vispārīgā daļa, B	N/A
		Projekts tiek īstenots pilsētas teritorijā (Krāslavā, Dagdā)	1		
3.4.*	Projekta inovitāte (jauninājums) VRG darbības teritorijā (<i>Skat. papildus informāciju stratēģijas 2.3. sadaļā. MK not. Nr.580 2.10. punkts</i>)	Projekts vai tā rezultāts ir inovatīvs VRG darbības teritorijā un projekta iesniegumā sniegts atbilstošs skaidrojums ar izvērstu pamatojumu	2	B.5., B.5.1.	
		Projekta ideja nav inovatīva VRG darbības teritorijā	0		N/A

3.5.	Projekta gatavība būvniecības aktivitāšu gadījumā (MK not. Nr. 580 35.2, 35.3., 35.4.)	Pretendentam ir Būvvaldē akceptēts būvprojekts un saņemta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai Būvvaldē akceptēts paskaidrojuma raksts	2	D	N/A
		Pretendentam ir sagatavots būvprojekts vismaz minimālajā sastāvā (ir saņemta būvatļauja ar nosacījumiem)	1,5		
		Pretendentam ir Būvvaldes izziņa par to, ka nav nepieciešams izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju (<i>MK not. 580 49.7. punkts</i>)	1		
		Nav izstrādāti būvniecības dokumenti augstāk minētajā gatavībā	0		
3.6.	Sadarbība projekta aktivitāšu īstenošanā	Projekta ietvaros aktivitātes paredzētas sadarbībā ar citu VRG teritoriju jauniešu organizācijām. Pretendents iesniedz apliecinājumu par sadarbību	2	D	
		Projekts paredz vairāku kopienu, pagastu jauniešu tīklošanos VRG teritorijas ietvaros. Pretendents iesniedz apliecinājumu par sadarbību	1,5		
		Projektā nav plānota sadarbība	0		
3.7.*	Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR	Līdz 10 000 EUR	3	B.9.1.	N/A
		10 000,01 – 20 000	2,5		
		20 000,01 – 30 000	2		
		30 000,01 – 40 000	1,5		
		40 000,01 – 50 000	1		
		Virs 50 000	0,5		
3.8.	Plānots kopprojekts	Projekts ir kopprojekts (saskaņā ar MK not. Nr. 580 2.3.4. punktu)	1	A	N/A
		Projekts nav kopprojekts (saskaņā ar MK	0		

		noteikumiem)			
3.9.*	Projekts tiek sniegts pirmo reizi vai atkārtoti	Projekts tiek sniegts pirmo reizi	0,5	Informācija tiks ņemta no "Krāslavas rajona partnerības" datu bāzes uz iesniegtā projekta iesnieguma izvērtēšanas brīdi	N/A
		Projekts tiek sniegts atkārtoti (projekta ideja jau tika iesniegta iepriekšējos konkursos, saņēma ELFLA atbalstu, bet tika atsaukta pēc LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu)	0		
3.10.	Projekta rezultātu pieejamība	Projekta rezultāti ir publiski pieejami neierobežotā laikā (neskaitot sezonalitāti)	1,5	B.2., B.2.7.	N/A
		Projekta rezultāti ir publiski pieejami ierobežotā laikā, piemēram, organizācijas darba laikā, pasākuma laikā, sezonas laikā u. tml.	1		
		Projekta rezultāti ir pieejami tikai šauram cilvēku lokam, piemēram, kolektīva dalībniekiem, organizācijas dalībniekiem, nepieciešami, lai uzlabotu vizuālo tēlu u. tml.	0,5		
Specifisko kritēriju maksimālais punktu skaits			16	X	

* **Īpašie kritēriji.** Ja divi projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendents, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteikto īpašo kritēriju punktu summai. Izvērtējot projektus pēc īpašajiem kritērijiem, vairāk punktus ieguvušais projekts saņems vēl 0,1 punktu. Ja vairāk kā divi projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektam, kuru paredzēts īstenot ar mazākām kopējām attiecināmajām izmaksām, papildus projektam piešķirot punktus atkarībā no projektu skaita ar sākotnēji vienādu punktu skaitu, bet ne vairāk kā 0,9 (piemēram, trīs projekti ar vienādu punktu skaitu, tiek vērtēti pēc kopējām attiecināmajām izmaksām, piešķirot 0,3, 0,2 vai 0,1 punktu). Ja pēc kopējo attiecināmo izmaksu izvērtēšanas, joprojām ir situācija, ka vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, piešķirot 0,1 punktu, priekšroku dod atbalsta pretendents, kurš īsteno projektu pašvaldībā ar zemāko teritorijas attīstības indeksu.

 Līdzfinansē Eiropas Savienība	 2027 Nacionālais attīstības plāns	 KRĀSLAVAS RAJONA PARTNERĪBA KRP
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests		

